UMOWAIr ....... /WIR/2016 ,WZOR”

na wykonanie
wzorcowych przegé dla pieszych
w ramach zadania inwestycyjnego pnRrggram bezpieczny Gorzéw — modernizacje infrastrutury
drogowej”

zawartaw dniu ...l 2016 r. w Gorzowie Wikpomidzy:

Miasto Gorzéw WIkp. — Urd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4,

66-400 Gorzow WIKp.

zwanym dalej Zamawiajacym”

reprezentowanym przez: Zagte Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. Artura Radkiego
zwanym dalej Zamawiajacym”

....................................................... przedsibiorca prowadacym dziatalné¢ gospodarcz jako
.............................................................. posiadajcym NIP ..............; REGON ...............;
zwanym dalej WWykonawca”.

Majac na uwadze faktze Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy. zostgtomiony po
przeprowadzeniu procedury udzielenia zamoOwieniarz¢drie Miasta Gorzowa WIkp. na podstawie
8 9 pkt 2 Zargdzenia nr 705/W/11l/2014 Prezydenta Miasta Gorzawikp. z dnia 17 kwietnia 2014r.
w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania zam®wze srodkéw publicznych o wartoi
nieprzekraczajej 30 000 € w Urgdzie Miasta Gorzowa WIkp.,
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(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy naptijace stowa i wyraenia lzda miaty znaczenie poagj im przypisane

chyba,ze kontekst wymaga inaczej:

1. Wykonawca — oznacza wykonawcrobot kedacych przedmiotem niniejszej umowy. Bcip to jest
tozsame/rébwnoznaczne z gojem Wykonawca Robot.

2. Kontrakt - oznacza niniejszumowe.

3. Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upow@iony przez Zamawiagego do zarglzania zadaniem,
czyli do podejmowania dziaiai decyzji organizacyjnych oraz technicznych gzginych z realizagj
niniejszej umowy, wytoniony ogbnym pos¢powaniem. Pgjcie Nadzoru Inwestorskiego jestéame
Z nazwg ,Inzynier Kontraktu”.

4. Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania ckoeego etapu robot.
Odbior czsciowy nie rozpoczyna biegu okreswgkojmi i gwarancji. Odebrane e¢fiowo
przez Zamawiajcego prace, pozostajnadal pod kontrgl Wykonawcy, na Zamawigego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialtoa protokot odbioru ggciowego nie stanowi pokwitowania
w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych- realizacg rob6t budowlanych uznajegsta zakéczory
wowczas, gdydcznie zachodgnizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakiaczyt roboty budowlane oblje niniejsa umowy, w tym uporzdkowat teren
inwestycji i o takim stanie rzeczy Wykonawca povaadt pisemnie Nadzér Inwestorski
i Zamawiajcego,

2) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do DzikaniBudowy o zakaczeniu robét
(o zakaczeniu realizacji rob6t budowlanych) i to zakaenie potwierdzi Nadzér Inwestorski przez
swdj stosowny wpis w Dzienniku Budowy,

6. Odbior koncowy — protokolarne przekazanie z udziatlem stron Kdargorzedmiotu umowy w stanie
gotowym do aytkowania po pozytywnym zakozeniu odbioréw cgciowych, po dokonaniu przez
Komisj¢ odbiorows oceny wykonania w sposob prawidtowy caio przedmiotu umowy. (Przed
odbiorem kacowym Wykonawca winien skompletowadokumentag powykonawcz, w tym
gwarancje, zaviadczenia od organow kontroli technicznej, zawradmia widciwemu organowi



nadzoru budowlanego). Dokonanie odbiorundmvego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu

odbioru kaicowego. Odbidr kicowy rozpoczyna biegkojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

7. Odbior ostateczny- dokonywany po uptywie okresgkojmi i gwarancji i usuriciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawigfego dokument pwiadczagcy odbiér ostateczny obiektu budowlanego
wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym gpagtetne rozliczenie stron niniejszej umowy
poprzez zwrot zatrzymanej@zi zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

8. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy- za zakéczenie realizacji umowy uznajeggpodpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisamiaokotu odbioru ostatecznego jest gat
zakaiczenia realizacji przedmiotu umowy.

9. Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzgja czynnéci odbioru kacowego, powotana przez
Zamawiajcego z udziatem zainteresowanych Stron.

10.Teren budowy— teren, przekazany przez Zamawi&go protokolarnie, na ktérynedzie realizowany
przedmiot umowy wraz z przestrzeraajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy. Roie to jest
tozsame z nazy,teren inwestycji”.

11.SIWZ - Specyfikacja Istothych Warunkéw ZamoOwienia dlazepargu nieograniczonego
poprzedzajcego zawarcie niniejszej umowy.

12.SST/ST - Szczego6towe Specyfikacje Techniczne/Specyfikagehniczne jest to zbiér dokumentéw
stanowjcych integralg czs¢ dokumentaciji projektowej, okiljacych zasady wykonania i odbioru
robét w sposob pozwalgjy na osigniccie ich wymaganej jakai, a take wszelkie zmiany dokonane
w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

13.Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw shacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmupcy w szczegolngei: projekt budowlany, wykonawczy, Szczegotowe Sffikacje Techniczne
opracowane celem przeprowadzenia inwestycji wramszelkimi decyzjami administracyjnymi,
a w szczegOlnwi zgtoszeniem robot, na podstawie ktorychzmeorealizowé roboty budowlane.

14.Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnigt.54a ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budmowl (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) oraz
SIWZ stanowdcym integrall czes¢ niniejszej umowy. Kompletrio dokumentacji powykonawczej
Wykonawca potwierdza pisemnymsvaadczeniem o jej komplet§oi i prawidtowdci wykonania
w swietle zapiséw w/w ustawy i w/w SIWZ. Kompletiitodokumentacji jest rowniepotwierdzana
przez Nadzor Inwestorski.

15.Wada/usterka — cecha zmniejszgja warté¢ wykonanych robot lub ugdzer ze wzgbdu na cel
oznaczony w umowie Ilub wykonanych niezgodnie z daodtacy Zamawiajcego lub
obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykorsaniobdt, wiedz technicza,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisarawa, jak réwnig brak stanu robét lub
urzadze, o istnieniu ktérego Wykonawca zapewniat.

16.Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidziktoremu nie mogty zapobiec ani
ktéremu nie mogly przeciwdziata a ktére uniemdiwia Wykonawcy wykonanie w e%ci lub
w catasci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 12 nizejsimowy.

17.Umowa o podwykonawstwo- umowa w formie pisemnej, ktérej przedmiotegrustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowde czs$¢ zamowienia publicznego, zawamniedzy Wykonaweg a innym
podmiotem (Podwykonawy, a take pomedzy Podwykonawg a dalszym Podwykonawclub
pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

18.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca esoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajca osobowsci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawg Podwykonawg lub dalszym Podwykonawc zaakceptowan przez
Zamawiajcego Umow o podwykonawstwo na wykonanieegei robét budowlanych shkacych
realizacji przez Wykonavgcprzedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawg przedidong Zamawiajcemu Umow o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s dostawy lub ustugi, stanoyde cz$¢ zamodwienia publicznego, z vggzeniem
umow o podwykonawstwo o was mniejszej nt 50 000,00 zt brutto, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazamy SIWZ jako niepodlegagy
obowigzkowi przedtaenia Zamawiajcemu.

19.Nadzo6r autorski — podmiot wskazany przez Zamawiizggo, wykonujcy obowizki zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane.



§2
(przedmiot umowy)
. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca w ramach zadania inwgptggo pn.: ,Program bezpieczny
Gorzéw — modernizacje infrastruktury drogowej, ymuje do realizacji wykonanie wzorcowych
przeg¢ dla pieszych w riej wymienionych lokalizacjach”
1) ulica Dobra (przy Szkole Podstawowej Nr 12),
2) ulica Mysliborska (przy skrzgowaniu z ul. Zygalskiego),
3) ulica Czeréniowa (przy Zespole Szkdl Technicznych i Ogélno&kzacych,
4) ulica Estkowskiego (przy AWF),
5) ulica Szarych szeregow (na wysékiopetli tramwajowej i Przedszkola Miejskie Nr 22),
6) ulica Lokietka (przy barze ,BARTOSZ"),
7) ulica 11 Listopada — jezdnia p6tnocna (pgataznej),
8) ulica 11 Listopada — jezdnia potnocna (przy Olirskig)),
9) ulica Gtowackiego (przy Przedszkolu Miejskim Nr, 7)
10) ulica Fredry przy skrzyowaniu Staszica od strony sklepu Intermarche).
Wykonawca zobowvgzuje s¢ wykona przedmiot umowy z nakgta starannécia, zgodnie z wiedz
techniczn, obowihzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami
. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaizej wymienione dokumenty opisige
przedmiot umowy:
1) niniejszy akt umowy,
2) Szczegolowe Specyfikacje Techniczne,
3) Dokumentacja Projektowa,
4) Tabela Elementow Rozliczeniowych.
Dokumenty te naley uwazaé oraz odczytywa i interpretowa jako cz$¢ niniejszej umowy,
w kolejnadci wskazanej powsej — przy interpretacji rozbieosci naley zachowa zasad
pierwszéstwa kolejnéci w jakiej dokumenty te zostaty wymienione. Wszelkzupetnienia do tych
dokumentéw winny by odczytywane w takiej samej kolegud jak dokumenty nimi modyfikowane.
. Dokumenty opisujce przedmiot umowy natg traktowa jako wzajemnie gi wyjasniajace
i uzupetniagce w tym znaczeniu,zi w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejascio lub
wieloznacznéci Wykonawca nie ¢dzie mégt ograniczy zakresu swojego zoboyzania, ani zakresu
nalezytej starannfci.
W przypadku stwierdzenia rozbigosci pomidzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-4
niniejszego paragrafu Zamawiay jest zobowizany niezwiocznie przekagzanformacg na psmie
wystepujacemu 0 wyjanienie rozbienosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbiiesci zasady
pierwszéstwa kolejnéci dokumentdw, o ktérych mowa w ust.2 pkt 1-4.
. Wykonawca éwiadcza, z zapoznat s z dokumentagj opisupca przedmiot umowy orazze jest
w petni swiadomy warunkoéw kontraktowych i wynikgiych z nich nagpstw i nie wnosi do nich
zastrzeen.
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(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarciaigjszej umowy do dnia podpisania protokotu
odbioru kacowego.
. Termin zaka@czenia realizacji robét budowlanych — do 50 dni ddia podpisania umowy.
Zakaxczenie realizacji robot budowlanych zostato zdefivane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.
. Termin rozpocgcia rob6t — w cjgu 2 dni od podpisania umowy Wykonawca prggsto realizacji
przedmiotu umowy.
. Okres gwarancji ustalaesna:
1) dla oznakowania grubowarstwowego - 24 mgegiliczone od daty podpisania protokotu

odbioru kacowego,
2) dla oznakowania cienkowarstwowego — 12 mi@siliczone od daty podpisania protokotu

odbioru kacowego.
. Okres ekojmi ustala s} na 24 miesice liczone od daty podpisania protokotu odbiorundawego
zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
. Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy ékmee zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej
umowy oraz w SST.




84
(obowiazki Wykonawcy)
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umoweg/ wtasnym zakresie i na wilasny koszt wykona
wszelkie roboty zwjzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
2. Wymagania Zamawigiego dotycace realizacji przedmiotu umowy - Wykonawca zob@any jest
do:

1) prowadzenia Dziennika robét i dokonywanie w nim s@w na biegco,

2) wypehniania i realizacji poledewpisanych do Dziennika robot,

3) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruaiaiz ze zmias oznakowania wynikaga
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie Zydjen oznakowania przez caly okres realizacji robét
budowlanych do dnia odbioru #cowego,

4) realizacji robét w terminie okéonym niniejsa umows,

5) bezzwlocznego informowania Zamawgieggo o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

6) bezzwlocznego informowania Zamavdieggo o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

7) usungcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwdenych przez Zamawigego w trakcie
trwania rob6t oraz w okresie gwarancjigkojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie
diuzszym jednak rii termin technicznie uzasadniony, niedby do ich usurcia,

8) nanoszenia na bigco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniProjektantem
i Zamawiajcym oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

9) wykonania opracowg pozyskania stosownych decyzji administracyjnyobzwolé, uzgodnid,
opinii, pozwolé badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczggdil — niezlgdnych
do odbioru przedmiotu zamdéwienia,

10)uwzgkdnienia w kosztach i terminach realizacji zadanszelkich czynnéci nieopisanych wej,

a wynikapcych z procedur okéonych w przepisach szczegélnych nigdtoych do wiaciwego

i kompleksowego prowadzenia robét budowlanychgzamych z wykonaniem przedmiotu umowy,

11)przestrzegania wymagadotyczcych realizacji robot, kontroli jakei materiatow i robo6t oraz
bada i pomiarow w zakresie okénym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Udostpnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestéesku i Zamawiajcemu wynikéw

bada i pomiardw,

12)informowania Zamawiafpego o wszelkich mdiwych problemach, zdarzeniach i okoliczo@ach
mogacych wplyra¢ na opénienie robot lub maogeych wplyraé na jaka¢ robot,

13)petnienia funkcji koordynatora Podwykonawcdéw podczarykonywania rob6ét i usuwania
ewentualnych wad/usterek, w przypadku powierzenigykowania cegsci zamodwienia
Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za dziataniatitybienia kadego Podwykonawcy.

14)poniesienia/pokrycia, od daty odbiorunkowego do wystawienia protokotu odbioru ostateceneg
kosztow usuriicia wad/usterek i naprawieniazbej szkody rzeczywistej powstatej na przedmiocie
umowy i za ktég ponosi odpowiedzialr$é na zasadach ogolnych, a spowodowanej:

a) wady/usterly, ktdra wynikta z wykonanych w ramach umowy robétwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy na dhiezakaiczenia robdt budowlanych shcych realizacii
przedmiotu umowy.

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem odbiorun&owego, ktory nie byt objy ryzykiem
Zamawiajcego lub;

¢) czynnaciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbiosidowego.

15)poniesienia/pokrycia kosztow napraw i przywroced@ stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawab inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedwsd,

w zwigzku z realizagj umowy.

3. Wymagania Zamawiag¢ego dotyczce 0s6b funkcyjnych:
1) Wykonawca zobowgizany jest do zapewnienia wykonania i kierowaniaotatmi obgtymi niniejsz
umowg przez osoby posiadgie stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnieniadaidne.
2) Funkcje kierownika robotdalzie petnt ...,
3) Przedstawicielem Zamawigego uprawnionym do sprawowania nadzoru i kontroid
wykonaniem przedmiotu umowy jest : Rafat Krajagki lub Krzysztof Krophski (MIR).




4. Wymagania Zamawiagego dotyczce terenu budowy: - Wykonawca zobeggany jest do:

1) przegcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz pa@sezenia terenu budowy i miejsc
prowadzenia robét, zapewnienia rgtego tadu i porgdku, a w szczegdloi przestrzegania
przepisow BHP,

2) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budeawozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) doprowadzenia na teren budowy, na wtasny kosarastem wlasnym, wody i energii elektrycznej,
zamontowania licznikow zycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenisztow zuycia
wody, energii elektrycznej w okresie realizacji gb

4) urzgdzenia i oznakowania terenu budowy lub innych roiejs ktérych maj by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywanizgakawania w stanie nagtym przez caly
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbikoticowego,

5) zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mieniavszelkich wymaganych przepisami
zabezpiecae p.pe. ha terenie budowy oraz ponoszenie za nie petujowiedzialnéci
materialnej,

6) zabezpieczenia pod wazglem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania dbbraz miejsc
skltadowania materialéw, zgodnie z przepisami orgmaganiami Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych,

7) zabezpieczenia terenu budowy pod wdgim bezpieczestwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét dgie z obowizujagcymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami Szczegotowych Specyfikadjechnicznych oraz staranioi
uwzgkdniajgca zawodowy charakter dziatalém, w tym skutki finansowe,

8) zapewnienia dogpu i dogé do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania zbiorki
tymczasowych dojazddw, przéj ktadek, podjazdow, itp.,

9) ponoszenia odpowiedzialfm za szkody powstate na terenie budowy pozestajw zwazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez WykonawgV przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia uzbrojenia podziemnego zlokalizowangguiejscu prowadzenia robot lub rgkju
Zamawiagcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanuzeoiniego, na swoj koszt,

10) zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieinnymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kriada i zniszczeniem wszystkich materiatow
dostarczonych na plac budowy,

11) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od pzkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na bieaco niepotrzebnych ugdzer pomocniczych, ziinych materiatéw oraz odpadow.

12) likwidacji terenu budowy i uposdkowania tego terenu w terminie nie przekragzaan
wyznaczonego terminu zakezenia realizacji robét budowlanych,

13) wykonania prac nieziinych ze wzgidu na bezpieczstwo lub konieczn& zapobigeenia awarii,

14) zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizagcesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu unienitiwiajacym zaistnienie zdaraew wyniku, ktérych mogtyby wyspic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamaeegjo,

15) podjecia niezlgdnych srodkéw shigcych zapobieganiu wsgtowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

5. Wymagania Zamawiagego dotycgce udosipnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umdiwi¢ wskp na teren budowy Zamawigemu, Projektantowi oraz
udostpnienia danych i informacji pracownikom organéw zezegolnéci: Powiatowemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Inspekcji OchroSyodowiska, Inspekcji Sanitarnej,
Paistwowej Inspekcji Pracy, Rastwowej Stray Pazarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajcego jego przedstawicielom,

2) Wykonawca umgiwi wstep na teren budowy innym nbpisanym w pkt 1 powagj pracownikom,
ktérych Zamawiajcy wskae w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3) Wykonawca winien udogpni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiagcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotychy kedzie wykonawcow, ktérzy
mog zaistni€ na terenie budowy lub w jego beZpsdnim gsiedztwie w terminie prowadzenia
robét obgtych niniejsza umow ktérych konieczn& budowy wynikla ju po zakdéczeniu prac
projektowych celem realizacji rob6t w ramach niszej umowy. W takim przypadku wykonawcy




innych rob6t bda musieli dziaté w porozumieniu z Zamawigym i Wykonawg niniejszej
umowy wzajemnie uzgadnigj swoje kolejne poczynania.

6. Wymagania Zamawiagego dotyczce materiatdw rozbidrkowych.
1) Wykonawca zobowdzany jest do ponoszenia kosztow unieszkodliwierateniatow nie nadagych
sie do powtérnego wykorzystania powstatych podczasomylwania Przedmiotu Umowy wraz

z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacj

2) W zalezndéci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jediowvigzany dokoné podziatu
materiatéw rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzonenvestorskim) na:

a) materialy nadace s¢ do ponownego wbudowania sStange@ wlasné¢ Zamawiajcego -
Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transgo 15 km, zatadunek, roztadunek) na
miejsce sktadowania wskazane przez Zamaw#gjo oraz przeka Zamawiacemu dokumenty
potwierdzagce przekazanie tych materiatow.

b) materiaty rozbiérkowe nie nadae s¢ do ponownego wbudowania Wykonawca przeka
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkomliva, a pisemne potwierdzenie ich
skladowania na wysypiskwdiz z utylizacji przekae Zamawiagcemu.

7. Wymagania Zamawiagego dotycgce wbudowywanych materiatow i technologii robét:

1) Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobexany jest uy¢ materiatdbw gwarantggych
odpowiedny jakos¢, o parametrach technicznych i jakmwych okrdlonych w dokumentaciji
projektowej. Wyroby budowlanezyte do wykonania robét muszodpowiadéa wymaganiom
okreslonym w obowizujacych przepisach.

2) Zabrania s stosowania materialtdw nieodpowiagtajch wymaganiom obowzujacych Norm oraz
innym okr&lonym w projekcie. Wykonawca ma obaeamek posiada w stosunku do aytych
materiatéw dokumenty potwierdaag ich legalne wprowadzenie do obrotu (deklaradaiwosci
uzytkowych) i okaza je na kade zagdanie Zamawiajcego.

3) Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien ua§skzatwierdzenie materiatow
przeznaczonych do wbudowania, a w przypadku zastsa materiatdw réwnowaych winien
w petni udokumentowaZamawiajcemu ich réwnowanosé, zahczapc rowniez opinie Nadzoru
Autorskiego. Przed odbiorem koowym Wykonawca przeka Zamawiajcemu dokumentagi
powykonawca zawierajca migdzy innymi deklaracje wikgiwosci uzytkowych na wbudowane
materiaty. Dokumenty te winny wskazyiyaze dane materialy zostatyzyte na przedmiotowej
budowie. Dokumentacja powykonawcza podlega wergfikagzez Zamawiajcego.

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkastretub utrag jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wilasny koszt i ryzyko, sktadowaneczasowo na terenie budowy materiaty
i urzadzenia do czasu ich wbudowania oraz dimo przeprowadzenia kontroli w tym zakresie
przez Zamawiajcego.

5) Wykonawca zobowdzany jest do informowania Zamawjeggo o konieczrigi zastosowania
materiatdbw zamiennych, wykonania robét zamiennydz annych nie oltych niniejsa umowg
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieciigch wykonania,

6) Sposob realizacji rob6t musi bygodny z technologiich wykonania. Wszelkie atpliwosci badz
propozycje rozwizan zamiennych winny byyopiniowane przez Nadzér Autorski i Zamawi@ggo
(w tym analiza kosztow zweryfikowana przez Nadzotdkski) i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiagcego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jesizliwe po akceptacji przez
Zamawiajcego.

7) Zamiana materialdw przewidzianych do wykonania tphb&dacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatdbw przewidzianych vkuwloentacji projektowej lub wykonanie
robo6t w technologii zamiennej, rob6t dodatkowyatzipetniagcych kxdag mazliwe po przedtaeniu
przez Wykonawe wniosku i pod warunkiem pozytywnego zaopiniowatego wniosku przez
Nadzor Autorski oraz uzyskania pisemnej zgody Zaiageego.

8) Wykonawca wnosg o zmiag materiatow lub wykonanie robot w technologii zanmiej, realizag
robét dodatkowych, uzupethnigiych sklada wniosek do Zamawgeggo. Wykonawca winien
sktada wniosek kompletny, tj. zawiergy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przegiaenia robot/zmian,

b) dokumentag projektows (zawierajca w zalenosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezldne rysunki — koszt spadzenia dokumentacji zamiennej ponosi
Wykonawca. Dokumentacija/rysunki gatane do wniosku winny byopatrzone opini Nadzoru
Autorskiego na temat zastosowanych rezai projektowych,




c) opinie Nadzoru Autorskiego na temat zasadnwprowadzenia zmian,

d) kalkulacg/wycere robot/zmian sporglzory zgodnie z Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niezfine dokumenty (np. uzgodnienia rozean projektowych
Z zaradca drogi, wytkownikami sieci).

9) Niekompletné¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawdo jego odrzucenia. Po odrzuceniu
wniosku z uwagi na jego niekompletidgpw celu rozpatrzenia danej sprawy, Wykonawca winie
skierow& odrebny i kompletny wniosek. Tylko kompletny wniosekdage bieg sprawie — dat
zlozenia kompletnego wniosku lub datizupetnienia wniosku traktujeesjako dag, od ktérej
biegnie termin rozpatrywania sprawy.

10) Wydtuzenie lydz zwtoka w wykonywaniu robot lub wstrzymanie robla¢dace nasfpstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie maganowé podstawy do dokonania zmian
termindw umownych. Niedotrzymanie terminu umownegdakim przypadku traktowanegcthzie
jako zwtoka Wykonawcy.

11) Zmiana materiatéw lub technologii wykonania rob&zhbzgody Zamawiafego stanowi race
naruszenie warunkéw umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtow@ w jakasci, technologii robét, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowkek poprawé badz rozebrg& nieprawidtowo wykonany element robot
i wykonat go ponownie na wtasny koszt.

13)W przypadku wtpliwosci Zamawiajcego co do jakii, technologii rob6t, wbudowanych
materiatbw Zamawiagy/Nadzor Inwestorski jest uprawniony do zlecenadd niezalenemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadkyskania negatywnych wynikow bada
laboratoryjnych/ekspertyzy, potwierdzeych nieprawidlow jakos¢ wykonanego elementu/robot/
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych laddoratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawe.

8. Wymagania Zamawiatego dotycgce odbioru robdt:

1) Wykonawca winien zawiadodiNadzor Inwestorski o terminie zakrycia robot ujgggch zakryciu
oraz o terminie odbioru robot zanikaych w terminach i w zakresie oklenym w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonan@bioru robot, a jeeli termin ten nie zostat
okreslony zawiadomienia naky dokon& w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich yeilr.
W przypadku zakrycia robot zanikajch lub ulegajcych zakryciu nie odebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwegiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

2) Gotowas¢ do odbiorow robot opisanych w pkt 1 niniejszegdepms Wykonawca (Kierownik
Budowy) kedzie zgtaszapoprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

3) Wykonawca zgtosi Zamawigjemu zakéaczenie realizacji rob6t budowlanych elyich niniejsa
umowg w formie pisemnej i na zasadach ckoeych w§ 1 ust. 5 niniejszej umowy.

4) Wykonawca przygotuje i przedtp Nadzorowi Inwestorskiemu niegiine do dokonania odbioru
dokumenty przed rozpoeziem odbioru robaét.

5) Przed odbiorem ki@owym Wykonawca winien:

a) skompletowad i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentagowykonawcz opracowan
zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. ubwntacja powykonawcza winna dy
wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowénedprmie trwale sgitej) oraz w dwéch
egzemplarzach w wers;ji elektronicznej (w formaaé p

b) dokon& wpis do Dziennika rob6t o zakczeniu robo6t budowlanych oraz potwierdzi
taki stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwekiege do Dziennika robot,

6) Odbior kaicowy dokonany zostanie komisyjnie z udziatem prizadigieli Wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiagego.

9. Wymagania Zamawiagego dotycgce stwierdzonych wad:
1) Jereli zostag stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okregievarancji i ekojmi)
to Zamawiagcemu przystuguj nastpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaj sie do usunjcia, Zamawigcy, z zachowaniem prawa do nadgch mu kar
umownych i odszkodowa ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu iamigsia,
wyznaczagc rownoczénie termin usuricia wad,

b) jezeli wady nie nadaj sie do usungcia i uniemaliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawsyj maze zadac wykonania cgsci lub calcci




przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadtozeje wady nie nadaj sie do usungcia lub ich
usungcie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow,rzegmiot umowy nadaje esido
wykorzystania, Zamawiagy maze zadac obnizenia wynagrodzenia.

2) Wykonawca zobowizany jest do udziatu w odbiorach rob6t gménych z usugciem wad
i usterek, w tym realizowanych w okresie gwarancgkojmi. Usunicie wady/usterki potwierdza
Nadzér Inwestorski w protokole, ktéry jest rownipodpisany przez WykonawcWykonawca,
w terminie wyznaczonym przez Zamawi@@go na usugncie wady/usterki, zobowzany jest
do pisemnego powiadomienia Zamaw@@go o usugiiu wady/usterki, w ktérego zgdzeniu
przekazuje protokot z odbioru robét z@anych z usugciem wady/usterki.

3) Jezeli Wykonawca bdzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umpdsadz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiagy wezwie Wykonawg do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku
temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak i dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajcy bedzie miat prawo odgpi¢ od umowy albo powierzywykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i niebezpietztwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zaggicze”).
Odstpienie takie traktuje sijako dokonane z przyczynzgeych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione nha zlecenie i realizad)/ykonania Zagpczego Zamawiggy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru poici¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspakeizabezpieczenia nalgego
wykonania umowy.
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Podwykonawstwo
1. Wykonawca mege powierzy¢ Podwykonawcom ( wedtug definicji § 1 ust.18) wykaie czsci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwggdhieniem postanowfeniniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy piseppod rygorem niewaosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawktérej przedmiotemasroboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamaygego. W zwizku z tym Wykonawca
przedkiada Zamawiagemu dokumenty (kopie) wymagane do wigasia zgody na umoyv
0 podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawigcy istotne postanowienia umowne,
w tym w szczeglln@i wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaggot
wynagrodzenia, nie dhszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzagcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budoydh,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, spdebny w oparciu o TabelElementow
Rozliczeniowych,

3) Zamawiajcy podejmie decyzj wyrazajac zgod, zastrzeenia lub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. Jeeli Zamawiajcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siegZamawiajcego
projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemniespiwu lub zastrzen, uwazac sie bedzie,
ze wyrazit zgod na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamieessrzeé umowe 0 podwykonawstwo,
jest zobowazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawar umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem tej umowy. Neshie Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedklada Zamawieggmu projekt umowy, detzapc zgod Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przel@kiZamawigcemu pdéwiadczomn
za zgodnét z oryginatem kopi umowy o podwykonawstwo i jej zmignw terminie 7 dni od jej
zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siegZamawiagcego umowy
nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zaskete uwaaé sig bedzie, ze zaakceptowat umaw
0 podwykonawstwo.

7) Zamawiajcy zgtasza pisemnie zaste@ia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy
0 podwykonawstwo jeeli:

a) umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagekreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia, w szczegOlfoi, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny
z przedmiotem niniejszej umowy,

b) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Pdkbmawcy/dalszego podwykonawcy
jest dhzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,
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8) Do wszelkich projektéw uméw/umow/zmian uméw o0 poHdeyawstwo  mgdzy
Wykonawa/Podwykonawg/dalszym podwykonawec stosuje si procedug okreslong w ust. 1,
punkt 1 do 7 niniejszego paragrafu.

9) Nie wypetnienie przez Wykonawodwykonaweg/dalszego podwykonawc obowizkow
uzyskania akceptacji Zamawdapgo projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi padst
do natychmiastowego usgoia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamjaeago
lub zadanie od Wykonawcy uswia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwatamy
z Terenu Budowy oraz olgienia Wykonawcy karumowry.

10) Nie wypetnienie przez Wykonawiodwykonawe/dalszego podwykonawcobowigzku zmiany
projektu umowy/umowy/zmiany umowy Ww przypadku zasten wniesionych przez
Zamawiajcego w zakresie terminu zapfaty zdaego ni 30 dni, stanowi podstando obcazenia
Wykonawcy kag umowrs.

Celem zatwierdzenia  przez ~ Zamaw@go umowy/zmiany umowy  Wykonawcy

z Podwykonawg/dalszym podwykonawe; ktorej przedmiotemasdostawy lub ustugi, ktorécisle

odpowiadaj czsci zambwienia okrdonego umow zawary miedzy Zamawiagcym, a Wykonawg

koniecznym jest przedienie Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii zawartej
umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przeotmmn g dostawy lub ustugi stanowde
cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zewia, z wyjczeniem umow

0 podwykonawstwo o warfoi mniejszej nt 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6

ust. 1, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmeostat wskazany w SIWZ jako

niepodlegajcy temu obowgzkowi, przy czym wydczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w

zakresie dostaw lub ustug o waitbwickszej nz 50.000 zi.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem posten ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowj razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawigemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwstie:/dalszego

podwykonawe traktowany kdzie jako realizacja robét budowlanych gith niniejsz umowg przez

Wykonawe sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalspadiwykonawcow Wykonawca odpowiada jak

za wihasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonygulg hakze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

podwykonawcy.

Zamawiajcy, maze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywanigwiadczéy w zakresie realizacji przedmiotu Umowyzéd sprzt

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponupadwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniaj warunkdéw lub wymaga dotyczcych podwykonawstwa, okilenych Umowg, nie daj
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub datsz Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania tedwi realizacji tych robét. Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwloczngunie na zgdanie Zamawiajcego

Podwykonawe lub dalszego Podwykonawa Terenu budowy, jeli dziatania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy narggeagtanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo jubjekt zmiany umowy o podwykonawstwo,

a take Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany spgiizane $ w jezyku obcym, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobpaviy zadczy¢ do przedktadanego projektu jego

ttumaczenie naggyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykondms — ttumaczenie przygite

umowy na ¢zyk polski.
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(wynagrodzenie i sposob ptatnéci)

Strony ustalaj, ze obowizujacg formg wynagrodzenia zgodnie z ofgr'tWykonawcy lkdzie kwota:
brutto:.................. zb(stownie: .......oooiiiii 00/100).

Wynagrodzenie oké&one w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wsayskoszty i wydatki
niezlzdne do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym zayatkie roboty ohjte Kontraktem.

Zamawiagcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Ptatnik: Miasto Gorzow Wilkp. - Usd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.,
NIP: 599-00-19-632.



6.

7.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ptatng¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnagg,Rrogram bezpieczny Gorzow —
modernizacja infrastruktury drogowej”, dziat 600zdziat 60095, paragraf 6050,

Podstaw zaptaty ldzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz z preséem odbioru
potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski oraz zestaigim zakresu i nateego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow za zakone i odebrane roboty etg w Tabel
Elementéw Rozliczeniowych.

Termin zapfaty faktur Wykonawcy wyndsibedzie 30 dni od dnia deczenia Zamawiacemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT zimnej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 7
niniejszego paragrafu.

Za termin zapfaty Strony uznawbeda termin obcazenia rachunku Zamawiggego.

. Naleznoéci za wykonane roboty ¢ola regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazan

w fakturze VAT.

Wykonawca zobowdzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptgtyagrodzenia naimego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnokreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywizania st Wykonawcy z obowzku zaptaty wynagrodzenia natego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamaydego, Wykonawg oraz Podwykonawg dalszego
podwykonawe obowkzuja procedury pogpowania okréone w ust. 14 do 21 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty zienia faktury dla Zamawiggego Wykonawca przedtp Zamawiagcemu
kopie dokumentow przelewdw bankowych potwierdeajze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalee im wg zestawienia naleego wynagrodzenia Podwykonawcow/
/dalszych Podwykonawcow, stana@aego zadcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptéayRbdwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw
Zamawiagcy wstrzymuje wyptat naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane w ogci réwnej sumie kwot nalmego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcéw.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wstrzymaniackskzych kwot nalgnego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w przypagkwziccia uzasadnionych atpliwosci
co do wysokéci kwot nalenego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykoaa.
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca z@onvystpi¢c do Zamawiajcego z roszczeniem o zapiat
z powiadomieniem Wykonawcy, po uptywie terminu péti faktury Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy lub w przypadku kiedy ten termin niengh a Wykonawca €wiadczyt pisemnie
Zamawiajcemu,ze nie dokona ptatrici Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i wyrazitdigoa
dokonanie tej platrii ze swojego wynagrodzenia.

Zamawiajcy po wysapieniu Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy z roszere o zaptat
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy inforngaejprzedmiocie i kwocie roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobamany do potwierdzenia wysod@ roszczenia
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy i z#pia d@wiadczenia 0 wyrzeniu zgody
na bezpéredng zaptat wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajcy dokona bezpwoedniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego Rkdmawcy
wytacznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w18 niniejszego paragrafu, bez odsetek
naleznych Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonagcroszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy aniest
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskanidAbdonawcy édwiadczenia o wyrzeniu zgody na
bezpadredni zaptat wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,

Na zasadzie pajcenia umownego, Zamawi@y maze potacic z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na faede umowy, w tym w szczegoéléa kary
umowne, Kkoszty poniesione na ustanowienie ubezpigaz kwoty zaptacone bezZpednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom Wykonawcy, aoszia 0 obrienie wynagrodzenia,
koszty zwhzane z Wykonaniem Zagtczym.

87
(ubezpieczenia)

Wykonawca zobowjzuje s¢ zawrzé na czas obowrywania umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy i nie pdiej niz w dniu przekazania terenu budowy umolub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzighawigzanej z realizagj umowy, oraz
do terminowego optacania natgch sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie od odgmialngci
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wnN

cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutlu prowadzonej dziaaéci gospodarczej, obejmige swym
zakresem co hajmniej szkody poniesione przez osdegie w wynikusmierci, uszkodzenia ciafa,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wynikuatyty zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wiasnego lub oséb trzecich, a tekszkody spowodowane ¢blami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych pragetych przedmiotem umowy, na
kwote ubezpieczenia nie 28z niz 100 000,00 zt.

88
Zabezpieczenie naligytego wykonania umowy

. Tytutem zabezpieczenia najgego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisani@wy wniost

zabezpieczenie w wysosa 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 (istiniejszej umowy,

(T PLN, (stownie: .........ccooiiiiii i, /100).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .......................

Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy siy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszcze

stuzagcych Zamawiajcemu w stosunku do Wykonawcy w z@ku z niniejsz umowg, w tym

w szczegolngi: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanoigieubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezpecednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o zdmie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwjzanych z Wykonaniem Zagtczym. W przypadku powstania roszczenia Zamaenaj
moze je zaspokdi z zabezpieczenia nalgego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Strony postanawigj ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia najgego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcgiagu
30 dni licac od dnia podpisania protokotu odbioruikowego.

2) na zabezpieczenie roszaze tytutu rkkojmi za wady pozostanie kwota w wysékb 30%
wniesionego zabezpieczenia clomego w ust 1 niniejszego paragrafu.e€cz zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszéze tytutu kkojmi za wady bdzie zwrdcona nie giej niz w ciggu
15 dni od uptywu okreswekojmi za wady.

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi, aby Zabezpieczenie najgego wykonania umowy zachowato

moc whzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresikajmi. W terminie 14 dni przed

uptywem wanosci zabezpieczenia naigego wykonania umowy Wykonawca jest zobgeminy
przedhzy¢ waznosé zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, bez wezwania ze strony

Zamawiajicego.

W przypadku nie wykonania czyn§t przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafunZaiagcy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania wniesionego zabezpieczeniaaydgo wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia natgtego wykonania umowy na przedany okres realizacji przedmiotu umowy,

albo

2) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stargmej rOwnowarté¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezenia nalgtego wykonania
umowy,

albo

3) odshpienia od umowy.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca m® dokoné zmiany formy Zabezpieczenia najgego

wykonania umowy, na jedrub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. dtawy Prawo zamowie
publicznych. Za zgad Zamawiajcego Wykonawca nme dokondé zmiany formy zabezpieczenia
najedn lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 8awy Prawo zamdwie publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zmahmem cagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoi.

89
(odstapienie od umowy/rozwiazanie umowy)

. Strony dopuszczajnastpujace formy wczéniejszego zakiczenia niniejszej umowy, przez caly okres

obowigzywania umowy:

1) odshpienie od umowy na podstawie pisemnego jednostgmra@wiadczenia woli. Wykonanie
umownego odgpienia od umowy &dzie odnosi skutki jedynie do tej eci rob6t w ramach
przedmiotu umowy opisanego w 8§ 2 niniejszej umokthre nie zostaly wykonane na dzie
wykonania umownego prawa ogisienia, w tym w szczegoéldoi w zakresie okresu gwarancji
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2.

3.

4.

5.

6.

i rekojmi jakdsci, zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, kar umownych, zastosowania
wykonawstwa zaspczego, inwentaryzacji rob6t oraz odbiorgsciowego zrealizowanych robot.

2) rozwigzanie umowy na podstawie obustronnego porozumiestian. Rozwizanie umowy
za porozumieniem stron oraz odtemie warunkow na jakich ma ono ngst musi mi€ forme
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od umowy w calym okresie realizacji przedmnio

niniejszej umowy, w nagpujacych okoliczndciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZob powodujcej, ze wykonanie umowy hie iy
w interesie publicznym, czego nie ama bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy. W takim

przypadku Wykonawca nie zadac wytacznie wynagrodzenia naieego z tytutu wykonania ¢zci
umowy. Odsipienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstae naliczania kary umownej,

2) przeciwko Wykonawcy zostanie wszte posgpowanie egzekucyjne,

3) Wykonawca nie rozpogk robot w terminie 14 dni od daty przekazania pldwdowy lub nie
przystpit do odbioru placu budowy z przyczyrrdeych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca przerwat z przyczynziggych po stronie Wykonawcy realizagprzedmiotu umowy
i przerwa ta trwa ditej niz 14 dni,

5) W przypadkach, o ktorych mowa w pkt 3 i 4 niniega usipu Zamawiajcy wezwie Wykonawg
odpowiednio do rozpoezia realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wgzzagc
na wykonanie tego obow#ku termin nie krotszy wni 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajcy bedzie uprawniony do odgpienia od umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjaznows w sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, SST, wskazani@amawiajicego lub niniejsgumows,

7) Wykonawca w ragcy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

8) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pom&odwykonawcow/dalszych Podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawsaly nie wyrazit zgody na zawarcie umowy peddy Wykonawg
a Podwykonawg/dalszym Podwykonavag

Odsgpienie od umowy w przypadkach okienych w ust. 2 pkt 2 — 8 pousj traktowane &dzie jako

odstpienie od umowy z wygkznej winy Wykonawcy.

W razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowidligkonawca, Zamawiagy

zobowpzany jest do zaptaty wynagrodzenia za wykonaniedtratianowacych czsé¢ przedmiotu

umowy, ktére zostaly wykonane do dnia a@stnia od umowy i zostaly odebrane przez

Zamawiajcego.

W razie odsipienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wwykera, Zamawiagy

zobowhgzany jest do zaptaty wynagrodzenia jedynie za wgkdg kompletnych elementéw robot, czyli

takich ktére bda mogly zostd odebrane i wykorzystane przez Zamawgapo podczas dalszej
realizacji (przez innego wykonawaobét), ktére zostaly wykonane do dnia g@gsnia od umowy

i zostaly odebrane przez Zamawiggo.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt 1 i 2 paey Wykonawe i Zamawiajcego obcizajg nastpujace

obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym na koszt wiasny,

2) Wykonawca zgtosi do Zamawigiego o dokonanie odbioru przez Nadzér Inwestorskior
przerwanych oraz robét zabezpieazgich,

3) Wykonawca nieodptatnie spadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub gdzen, ktore nie
moa by¢ wykorzystane przez Wykonawdo realizacji innych rob6t nieaftych umows,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowakt 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sposgzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robét w tiokwraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na drzdsgpienia od umowy i przedhky je Zamawiaggcemu,

5) protokot inwentaryzacji robot w toku zatwierdzonyzez Nadzér Inwestorski i zaakceptowany
przez Zamawiajcego stanowi bedzie podstaw do wystawienia faktury VAT przez Wykonaw/c

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdiej jednak nt w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajcy w razie odgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca oipowiada

zobowpgzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz robot zpieezajcych w terminie 14 dni od daty
przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za robdéye zostaty wykonane do dnia agsenia,
w terminie okrélonym w § 6 ust. 8 niniejszej umowy,

12



8.

9.

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub gdzen zakupionych przez Wykonawado wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ichlimzenia wg cen, za ktore zostaly nabyte,

3) przegcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér vintare 14 dni od daty odspienia od
niniejszej umowy.

Strona, z powodu ktorej zostalo dokonane guishie od umowy poniesie koszty wynikie

Z odsgpienia od umowy.

Wykonawca nie mze odsipi¢c od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umakyeslonego

w § 3 ust. 2.

10. Wykonawca udziela ekojmi i gwarancji jakéci w zakresie okridonym w Umowie na G&¢

11.

zobowhgzania wykonas przed odsfpieniem od Umowy/rozvgzaniem Umowy za porozumieniem
stron umowy
Strony mog rozwigzac umowe za porozumieniem stron. Roz@anie umowy za porozumieniem stron
oraz okrélenie warunkéw na jakich ma ono ngst musi mi€ form¢ pisemnego porozumienia
podpisanego przez strony.
8§10
(kary umowne)

. Strony postanawiaj iz w przypadkach okéonych w umowie obowviizujacg formg odszkodowania za

szkody zwjzane z niewykonaniem lub nienaiym wykonaniem niniejszej umowyetly kary
umowne. W pozostalych przypadkach stamgyeh niewykonanie Ilub niengge wykonanie
zobowpgzania Strony ponogaodpowiedzialné na zasadach ogélinych.

. Strony okrélaja nase¢pujace przypadki maiwosci naliczania kar oraz ich wysok®

1) Zamawiajcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych VWhgkacy:

a) za zwiok w rozpoczciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ytdérmowa w § 3
pkt 3 niniejszej umowy - w wysokoi 1 000 zt (stownie: jeden tyg 00/100 ztotych) za kay
dzien zwiloki,

b) za zwiole w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do tenmio ktérym mowa w 8 3 ust. 2
niniejszej umowy — w wysokoi 1 500 zt (stownie: jeden tyg pie¢set 00/100 ziotych)
za kady dzien zwtoki,

c) za zwiok w wykonaniu lub zwlok w naleytym wykonaniu zobowizay/obowigzkéw
wynikajacych z 8 4 niniejszej umowy - w wysada 500 zt (stownie: gicset 00/100 ztotych)
za kady dzien zwtoki.

W przypadku kiedy termin wykonania zobaaania/obowdzku zostat okrdony w niniejszej
umowie to zwloka Wykonawcy liczona jest od rastego dnia, w ktérym uphgh ten termin,
a gdy termin nie jest okflony w umowie, to w takich przypadkach Zamawigj wezwie
Wykonawe do wykonania lub naigtego wykonania zobowkania/obowizku wyznaczajc mu
termin (nie krétszy ri 3 dni) na wykonanie tego zobaaania/obowizku, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawigjy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwdok

d) za zwiole w usunéciu wad stwierdzonych podczas odbiorun&owego, w okresieekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego wustkis do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajcego na usugcie wad - w wysokgci 1 000 zt (stownie: jeden tyg 00/100 ztotych)
za kady dzien zwtoki,

e) za odsipienie od umowy z przyczyn 4gcych po stronie Wykonawcy — w wysakd 10%
wynagrodzenia oké&onego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

f) gdy Wykonawca przerwat realizgcjob6t bez uzasadnienia i przerwa trwazdiniz 14 dni —
w wysokaci 1000 zt (stownie: jeden tygi 00/100 zilotych) zakdy dzien przerwy
w wykonywaniu rob6t ponad okres 14dni,

g) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanycjetyth przedmiotem umowy innego
podmiotu nk Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamayeiejo Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami élarymi umowg - w wysokaci 2.000,00 zt (stownie:
dwa tysace 00/100 ztotych),

h) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wys@t 2 000,00 zt (st.: dwa tygte 00/100
zlotych),

i) za nieprzedtzenie pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysok&ei 2 000,00 zt (st.: dwa tygte 00/100 ziotych),
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j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresieniteu zaptaty — w wysoki
2 000,00 zt (st.: dwa tyste 00/100 ziotych),

k) Zamawiajcy obcazy Wykonawe kara umowry w kwocie 2 000,00 zt (st.: dwa tysie 00/100
ziotych) tytutem braku zaptaty lub nieterminowej plely wynagrodzenia nateego
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom,

[) za niezgodne z zatwierdzonym projektem czasowefrorgcji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykoeasznakowania z nienalgta starannécia
500,00 zt (stownie: pitset 00/100 ztotych), za kde naruszenie,

m)za naruszenie zobogdania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadgodnie
z zapisami 88 wust.1 umowy, a 2ak do okazania Zamawigiemu dokumentéw
potwierdzagcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia siktadamawiaicy jest
uprawniony do natzenia kary umownej w wysokoi 2 000,00 zt (stlownie: dwa tygie
00/100ztotych), za kale naruszenie,

n) za naruszenie zoboyzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIAWZake
zobowpgzania do przedktadania informacji o wytwarzanycpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamaxagjjest uprawniony do natenia kary
umownej w wysokéci 500,00 zt (stownie. ptset zt), za kade naruszenie,

0) za wykonywanie czynrigi zastrzeonych dla Kierownika budowy/robét przez innsole niz
zostala zaakceptowana przez Zamayuiefo — w wysokéri 500,00 zt (stownie: piset 00/100
zlotych).

2) Roszczenia o zapkatkar umownych, o ktérych mowa w lit. a — o pasyego punktu stajsie
wymagane z pogtkiem nasgpnego dnia, po dniu w ktérym napito zdarzenie &dgce podstaw
naliczenia danej kary umownej.

3) Wykonawca mee nalicz¢ kare umowry Zamawiajcemu za odgpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawigjego w wysokéci 10% wynagrodzenia okilenego w 8§ 6 ust. 1
niniejszej umowy, z wyjtkiem okoliczndci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamdwie
publicznych.

. Strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupet®gp, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewsza nalénag kare umowrs.

. Wykonawca wyraa zgo& na potgcenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodeze

Potrcenie nagipi na podstawie noty ksgjowej wystawionej przez Zamawagggo.

. W przypadku braku nidiwosci potrmcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustsidana 14

dni od daty przekazania Wykonawcy notyckgiwej.

811
(dopuszczalne zmiany postanowieumowy)

. Strony przewiduyj mazliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicagyznaczonych
przepisami ustawy Prawo zamoéwigublicznych.

. Zmiana Umowy mge nasipi¢ z inicjatywy Zamawiagjcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okoliczréxi wymienionych w niniejszym paragrafie. Wykonaweatym celu winien
przedstawd Zamawiajcemu propozyegj zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawiera

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analiz kosztéw zmiany oraz jego wplywu na wysékavynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na ternaikcaczenia umowy.

. Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdnyowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu umowy, wszelkich innych dokumentéw wynmyga umovy, w tym propozycji rozliczenia

i informacji uzasadniggych zgdanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lublickwsci
stanowjcych podstaw zagdania zmiany.

. Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bigej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie buddwy w innym miejscu wskazanym przez
Nadzor Inwestorski.

. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust.2 rjsdego paragrafu umowy Nadzoér
Inwestorski/Zamawiagy jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego diasa&i, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszegoageafu umowy i wydania Wykonawcy polecenia
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prowadzenia dalszej dokumentacji Bjeej uzasadnigpej zadanie zmiany oraz do zgdania kopii tej

dokumentacji.

6. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wkigso ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu umowy wraz z propozycjvyceny robét i informacji uzasadniaych zgdanie zmiany
umowy, Nadzor Inwestorski zoboyziany jest do pisemnego ustosunkowania dd zgltoszonego
zadania zmiany umowy i odpowiednio do propozycji wygerobot oraz przekazania go
Zamawiagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku agmgak i akceptacjizadania
zmiany.

7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymarnigdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér
Inwestorski, Zamawiary powiadomi Wykonawg o akceptacjizadania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o bekageptacji.

8. Zmiana postanowie umowy mae nasipi¢ jedynie za zgogl obu Stron i bdzie wymagéa formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strongygodem niewanaosci.

9. Zmiana Umowy mge nasipi¢ w przypadku zaistnienia naptijacych okolicznéci:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunwke

2) gdy zaistnieje sita wisza lub inna, nieniiwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczna¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za &«tGradna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnéci, skutkupca brakiem mdiwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ
lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla damjacego.

3) nasgpi zmiana powszechnie obaaujacych przepisbw prawa w zakresie gwym wpltyw
na realizagj przedmiotu umowy lubwiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbinosci lub niejasnéci w rozumieniu paj¢ uzytych w umowie, ktérych nieddzie
mozna usug¢ w inny sposob, a zmianadzie umaliwia¢ usungcie rozbienosci lub niejasnéci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej inttigmji jej postanowigeprzez Strony,

5) gdy konieczné¢ wprowadzenia zmian ¢dzie nastpstwem zmian wprowadzonych w umowie
pomigdzy Zamawiaicym a Wykonawg, a w szczegoOlnai konieczndci wprowadzenia rozwizan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowgkonania zmiany kolejsoi wykonania
robot, okrélonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finarnysow

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobomayka przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajcego lub Wykonawg ktére zaakceptuje naspiie Zamawiajcy,

7) wystgpienia innych okolicznii opisanych poriej w ust. 10 — 13 niniejszego paragrafu umowy

10.Dopuszcza simazliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nasgpi zmiana stawki podatku VAT, ktoragdizie powodowa zmiare kosztéw wykonania
po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenigldie dotyczytla wynagrodzenia zag¢éf robot
wykonywanych po dacie waia w zycie przepiséw stanowiéych o zmianie stawki VAT, przy
czym podwyszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiastawki podatku VAT nie dotyczy
sytuacji, gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedtuiaumowy spowodowata konieczito
jego realizacji w okresie obog#ywania wyszej stawki podatku VAT,

2) w przypadku wydczenia czsci robét obgtych umowg na wniosek Zamawiagego,

3) jezeli powstanie konieczdé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazan  technicznych/technologicznych/materialowych ~ od htyc wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w syjtiac
a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacjojghtowej rozwizan grozitoby

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotuawmy,

b) zaistnienia odmiennych od prezyjych w dokumentacji projektowej warunkéw geologigein,
skutkupcych niemaliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie ype/ch
zalazeniach technologicznych,

c) zaistnienia odmiennych od przyych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
a w szczegélrimi gdy zostanie stwierdzone istnienie nigygh w dokumentacji projektowej
podziemnych urgdzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektitfvastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te bdag miaty znaczcy wpltyw na obnienie kosztow eksploataciji, poprawy
bezpieczastwa, ktére ze wzgtlu na posip techniczno-technologiczny nie byly znane w olgesi
opracowywania dokumentacji projektowej,

e)ze wzgkdu na postanowienia decyzji organ6éw administragiispvowej lub z uwagi
na korzyci dla Zamawiajcego.

11.Dopuszcza simazliwos$¢ zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych wypadku:

1) wystagpienia wykopalisk archeologicznych uniettiwiajacych wykonanie robdt,
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2) szczegdlnie niesprzy@gych warunkédw atmosferycznych uniettiwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawidzdokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

3) odmiennych od przgtych w dokumentacji projektowej warunkéw geologigezh,

4) odmiennych od przgfych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowyzhgospodarowania
terenu), w szczegéldoi istnienie podziemnych wdzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robo6t przez Zamawgeggo, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymamoieot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegéthogdy ujawnity s¢ nieprawidtowdci
w jakaosci, technologii robét, materiatdw,

6) wystgpienia konieczngi udzielenia zamoOwienia dodatkowego, spejuiego warunki jego
udzielenia opisane w 8 5 niniejszej umowy, ktoratmizasadniczy wptyw na wydtanie terminu
realizacji rob6t zamowienia podstawowego,

7) wystapienia konieczn&i wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutgétanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji wigodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

8) wystgpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administraggh, uzgodnig i uzyskania opinii,
przy dot@eniu naleytej staranngci ze strony Wykonawcy,

9) zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlamgmayczyn niezalasnych od Wykonawcy,

10) dziatania 0s6b trzecich, ktére to dziatania unigimo g wykonanie lub kontynuacje prac,

11) zmiany regulacji prawnych obog#ujacych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania préb #@owych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobgtych umovs,

13) wystgpieniu ,sity wyzszej” opisanej w 8 12 niniejszej umowy,

14) wystgpienia okolicznéci okreslonych w powyszym ust. 10 pkt. 3, ktére stangwpodstawg
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

15)w przypadku gdy przyczyny opdienia w realizacji przedmiotu umowy wynikag dziatania,
zaniechania lub ogdienia ze strony Zamawigjego.

12.Dopuszcza si zmiare 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu ugozaakceptowanych
przez Zamawiajcego, w naspujacych przypadkach:

1) smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenisolwego,

2) pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swaibbwigzkow,

3) nie wywigzywania s¢ 0s6b z obowizkow wynikapcych z umowy.

13.Wykonawca jest uprawniony daadania zmiany Umowy w zakresie materiatldw, parametrd
technicznych, technologii wykonania robé6t budowlzmysposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy W nasipujacych sytuacjach:

1) konieczndci zrealizowania jakiejkolwiek e#ci robdt, obgtej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwan technicznych Ilub technologicznych, zniwskazane
w dokumentaciji projektowej, a wynikgych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub nyia
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowagdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalgym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) konieczndci realizacji rob6t wynikajcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej azmia
uznanych za nieistotne ogsstwo od projektu budowlanego, wynieych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lwudrologicznych odbiegagych
w sposi@b istotny od pratych w dokumentacji projektowej, rozpoznania teremuzakresie
znalezisk archeologicznych, wygpbwania niewybuchdéw lub niewypatow, ktére makutkowa
w swietle dotychczasowych zaten niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem przedmiotu
umowy,

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegaich w sposob istotny od przyych w
dokumentacji projektowej, w szczegoi#eo napotkania niezinwentaryzowanych lubedstie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innychetibw budowlanych,

5) konieczndci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowamiych rozwjzan technicznych
lub materialowych ze wzgtlu na zmiany obowrujacego prawa,

6) wystgpienia niebezpiechstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadgam przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezinym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,
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7) wystgpienia Sity wyszej uniemaliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

812
(sita wyzsza)

. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedziatmoza niewykonanie lub nienglge wykonanie
zobowhzan wynikajacych z niniejszej umowy, jeli wykonanie zobovdzan bedzie uniemaliwione
przez jakiekolwiek okoliczriwi sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy

. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zestvane wobecdczacej Strony wgzi prawnej, a w szczegoliai:

1) o charakterze niezaleym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogly przewidZiprzed zawarciem umowy,

3) ktérego nie ména unikmyé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zadhmow naleytej
starannéci.

. Sita wyzsza made obejmowa wyjatkowe zdarzenia i okoliczgoi wymienione porvej, ale bez

ograniczania gido nich, jéli tylko warunki okrélone w ust. 2 pkt 1 — $ispetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdewretrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, ywrae wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowareeprosoby inne, aipersonel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniniggonizupce lub skaenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktdre mogbyc¢ przypisane zyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktyweg

5) klgski zywiotowe takie jak na przyklad tggienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykie mrozy,
powodzie.

. Strona, ktérej dotyez okoliczngci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usciai

przeszkod, aby wywrad sie ze swoich zobowzair minimalizujgc zwioke lub szkod.

. Strony nie poniags odpowiedzialnéci za rozwazanie Umowy z powodu uchybienia,zgh ich

op&nienie w wywiazywaniu s¢ lub inne niewypetnienie ich zobogzian wynikajacych z Umowy jest

wynikiem zdarzenia sity wiszej. Zamawiajcy nie jest zobowzany do ptacenia odsetek
od nieterminowych platrigi, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity vigze.

. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwi®koliczndgci sity wyzsze] mogce mie€ wptyw

na wywhzanie s¢ z jej zobowjzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadémia pimie drug

Strore podajc szczegoly dotyere charakteru, prawdopodobnego okresu trwania kliwygch

skutkow takich okoliczni. O ile Zamawiajcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobgweiny

kontynuow& wypetnianie swoich zobowzan wynikajacych z Umowy stosaf srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptaciji przez Zamawéajgo.

. W przypadku zaistnienia okoliczém sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezale

od jakiegokolwiek wydtiaenia okresu realizacji, jakie ® zostéd przyznane Wykonawcy z vig)

wymienionej przyczyny, kala ze stron jest uprawniona do aggtnia od umowy.

813
(zamowienia dodatkowe)

. Udzielenie zaméwienia dodatkowegedzie maliwe tylko i wytacznie wowczas, jeli w trakcie

realizacji rob6t budowlanych wygtia roboty niezledne do wykonania, nie wynikgje z dokumentacji

projektowej, ktérych wykonanie stato¢sikonieczne na skutek sytuacji nieriaej wczesniej

do przewidzenia. Zamowienia dodatkowedd rozliczane na podstawie @thnie zawartej umowy

pomigdzy Wykonaweg realizupcym przedmiot umowy, a Zamawiaym. Udzielenie zamdwienia

dodatkowego ddzie maliwe po zbadaniu okoliczr$oi bedacych podstaw ich udzielenia

i szczegOlowego uzasadnienia w protokole koniegd@navykonania zamowienia dodatkowego,

po zatwierdzeniu go przez Zamavgigggo

. Podstaw do wyceny robét dodatkowycleds ceny:

1) wskazane w ofercie Wykonawcy,

2) uzyskane z interpolacji ceny wskazanej w ofercikigviawcy,

3) srednie ceny jednostkowe elementow robditeljw biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD
publikowane za kwartat poprzedzey wykonanie prac,

4) wycena wtasna poparta dokumentami potwiergzani koszty.
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3. Do wyceny nalgy przyjmowa ceny w kolejnéci wskazanej powsg;.

8§14
(cesja na rzecz osob trzecich)
Strony zgodnie postanawiajze wzajemne wierzytel$oi wynikajace z umowy, a tale zobowizania
z tytutu kojmi i gwarancji cazace na Wykonawcynie mog by¢ przedmiotem przelewu, cesji, przekazu,
zbycia na rzecz os6b trzecich z wtijem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.'9&1 na rzecz
podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamasgdgago.

815
(postanowienia kaicowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate nakonania niniejszej umowy Strony rozstrzyga
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W pegku niedajcia do porozumienia, spory
podlegag rozstrzygn¢ciu przez sd wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowy beda miaty zastosowanie wdaiwe przepisy ustawy
Prawo zaméwig publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodékgwilnego.

3. Strony umowy zobovgzuja Si¢ do niezwtocznego powiadomienia ozlaj zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zolaamia, pisma skierowane pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaa sk za skutecznie deczone.

4. Umowe sporzdzono w dwdch jednobrzgéych egzemplarzach, po jednym dladiej ze stron.

5. Umowa wchodzi weycie z dniem jej podpisania.

6. Integralry czscig niniejszej umowy g nastpujace zajczniki:

1) Tabela Elementéw Rozliczeniowych ,
2) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
3) Dokumentacja projektowa - Organizacja ruchu.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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